File No.43-24

Fire Station Female Facilities
Phase III for Department of
MOCAP

May 10, 2024
S. Decker

	Bidder Federal Bid Bond Labor	Material	Total	Bidder Labor	Material	Total	Bidder Labor	Materia.	Total	Bidder Labor	Material	Total
	Check $			Check $			Check $			Check $		
1												
2	ADD1	1 Important										
3												
4												
5	$3,744,020.00											
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38	1-Addendum											
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												